	
	Форма 4 



	
	СОГЛАСОВАНО 
	
	УТВЕРЖДАЮ 
	

	
	
	
	Смету в сумме: 2400000руб.
	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Капитальный ремонт кровли                                                                                                                                                                               

	Основание:                                                                                                                                                                                              

	Стройка: ООО «УК Доверие “                                                                                                                                                                                   
	Сметная стоимость:
	     281.748
	 тыс.руб.

	Объект:ул. Вокзальная 18                                                                                                                                                                                   
	Hормативная трудоемкость:
	       2.149
	 тыс.чел.ч

	
	Сметная заработная плата:
	      22.163
	 тыс.руб.

	Составлена в базисных/текущих ценах.

	№ поз.
	Шифр и номер позиции норматива. 

Наименование работ и затрат. 

Единица измерения 
	Кол-во 
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Е58-17-3                                                    

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 пок
	11.46     
	230.29
	1.76
	2639.12
	2618.95
	20.17
	24.39
	279.51

	
	
	
	228.53
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	1859.45
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	1361.85
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	5860.43
	 
	 
	 
	 

	

	2
	С509-9900                               Объем:1.45*11.46    

Строительный мусор, т
	16.617    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	3
	Е58-2-2                                                     

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.04      
	2970.84
	17.02
	118.83
	118.15
	0.68
	309.3
	12.37

	
	
	
	2953.82
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	83.89
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	61.44
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	264.15
	 
	 
	 
	 

	

	4
	С509-9900                               Объем:5.6*0.04      

Строительный мусор, т
	0.224     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	5
	Е58-4-1                                                     

Разборка парапетных решеток, 100 м пара
	1.633     
	142.66
	2.65
	232.96
	228.64
	4.33
	14.8
	24.17

	
	
	
	140.01
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	162.33
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	118.89
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	514.2
	 
	 
	 
	 

	

	6
	С509-9900                               Объем:0.8*1.633     

Строительный мусор, т
	1.3064    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	7
	Е58-1-1                                                     

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, 100 м2 кро
	2.123     
	210.18
	65.4
	446.21
	307.37
	138.84
	15.16
	32.18

	
	
	
	144.78
	6.12
	
	
	12.99
	0.46
	0.98

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	227.46
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	166.59
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	840.25
	 
	 
	 
	 

	

	8
	С509-9900                               Объем:1.4*2.123     

Строительный мусор, т
	2.9722    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	9
	Е58-5-4                                                     

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	1.26      
	2694.72
	24.82
	3395.35
	1720.92
	31.27
	133.25
	167.9

	
	
	
	1365.81
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	1221.85
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	894.88
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	5512.07
	 
	 
	 
	 

	

	10
	Е58-5-3                                                     

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (прогоны, подкосы), 100 м
	0.58      
	6972.45
	42.64
	4044.02
	892.28
	24.73
	150.09
	87.05

	
	
	
	1538.42
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	633.52
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	463.99
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	5141.52
	 
	 
	 
	 

	

	11
	С509-9900                               Объем:0.564*1.26    

Строительный мусор, т
	0.71064   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	12
	Е58-5-3                                                     

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м
	1.63      
	6972.45
	42.64
	11365.09
	2507.62
	69.5
	150.09
	244.65

	
	
	
	1538.42
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	1780.41
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	1303.96
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	14449.46
	 
	 
	 
	 

	

	13
	С509-9900                               Объем:0.97*0.58     

Строительный мусор, т
	0.5626    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	14
	С509-9900                               Объем:0.97*1.82     

Строительный мусор, т
	1.7654    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	15
	Е58-12-1                                                    

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.98      
	451.87
	52.88
	442.83
	297.9
	51.82
	31.83
	31.19

	
	
	
	303.98
	5.85
	
	
	5.73
	0.44
	0.43

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	215.58
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	157.89
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	816.29
	 
	 
	 
	 

	

	16
	С102-0205                                                   

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта, м3
	3.92      
	1065.62
	0
	4177.23
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	17
	Е58-18-2                                                    

Переборка обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сме
	0         
	699.65
	35.52
	0
	0
	0
	65.12
	0

	
	
	
	621.9
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	

	18
	С509-9900                                                   

Строительный мусор, т
	0         
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	19
	С102-0205                                                   

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта, м3
	0         
	1065.62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	20
	Е12-01-009-01                                               

Устройство желобов настенных, 100 м жело
	1.633     
	17007.96
	435.75
	27774
	1418.57
	711.58
	84.75
	138.4

	
	
	
	868.69
	29.77
	
	
	48.61
	2.11
	3.45

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	1346.87
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	648.49
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	29769.36
	 
	 
	 
	 

	

	21
	Е58-13-1                                                    

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кро
	10.317    
	81.41
	7.38
	839.91
	449.1
	76.14
	4.52
	46.63

	
	
	
	43.53
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	318.86
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	233.53
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1392.3
	 
	 
	 
	 

	

	22
	С101-4134                                                   

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	1186.5    
	7.93
	0
	9408.95
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	23
	Е10-01-003-01                                               

Устройство слуховых окон, 1 слуховое
	2         
	396.83
	29.74
	793.66
	135.92
	59.48
	6.63
	13.26

	
	
	
	67.96
	1.71
	
	
	3.42
	0.11
	0.22

	 
	Накладные расходы 
	90% 
	
	 
	125.41
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	42.5% 
	
	 
	59.22
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	978.29
	 
	 
	 
	 

	

	24
	С101-0897                                                   

Приборы оконные, компл.
	2         
	25.91
	0
	51.82
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	25
	Е09-05-001-01                                               

Облицовка слузовых окон профилированным листом, 100 м2
	0         
	407.7
	48.84
	0
	0
	0
	32.59
	0

	
	
	
	346.76
	1.86
	
	
	0
	0.12
	0

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	

	26
	Спрайс                                                      

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, м2
	0         
	72.44
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	27
	Е09-04-002-01                                               

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 пок
	10.317    
	1174.45
	610.8
	12116.8
	3849.38
	6301.62
	35.5
	366.25

	
	
	
	373.11
	40.55
	
	
	418.35
	2.61
	26.93

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	2957.54
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	2466.75
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	17541.08
	 
	 
	 
	 

	

	28
	С1прайс                                                     

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, м2
	1258.6    
	72.44
	0
	91172.98
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	29
	С101-1751                                                   

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.
	825.4     
	5.8
	0
	4787.32
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	30
	Е12-01-010-01                                               

Устройство мелких покрытий ( примыкания, конек) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 пок
	1.34508   
	9288.39
	37.04
	12493.63
	1554.5
	49.82
	112.75
	151.66

	
	
	
	1155.69
	2.66
	
	
	3.58
	0.2
	0.27

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	1430.32
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	688.67
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	14612.62
	 
	 
	 
	 

	

	31
	Е12-01-012-01                                               

Ограждение кровель перилами, 100 м огра
	1.633     
	146.13
	58.87
	238.63
	115.89
	96.13
	6.67
	10.89

	
	
	
	70.97
	4.1
	
	
	6.7
	0.29
	0.47

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	112.54
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	54.18
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	405.34
	 
	 
	 
	 

	

	32
	Спрайс                                                      

Ограждение кровельное, шт.
	77        
	296.02
	0
	22793.54
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	33
	Е12-01-012-01                                               

Ограждение кровель пснегозадержателями, 100 м огра
	1.356     
	146.13
	58.87
	198.15
	96.24
	79.83
	6.67
	9.04

	
	
	
	70.97
	4.1
	
	
	5.56
	0.29
	0.39

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	93.45
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	336.61
	 
	 
	 
	 

	

	34
	Спрайс                                                      

Снегозадержатели  дл.3,0м, шт.
	44        
	296.02
	0
	13024.88
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	35
	Е69-7-2                                                     

Устройство переходных мостиков на чердаке, 100 п. м п
	0.03      
	6849.47
	224.48
	205.48
	30.16
	6.73
	104.4
	3.13

	
	
	
	1005.37
	6.12
	
	
	0.18
	0.46
	0.01

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	20.02
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	12.14
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	237.64
	 
	 
	 
	 

	

	36
	Е69-7-1                                                     

Устройство ходов на чердаке, 100 п. м х
	1.47      
	1845.45
	18
	2712.81
	294.44
	26.46
	20.8
	30.58

	
	
	
	200.3
	2.26
	
	
	3.32
	0.17
	0.25

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	196.52
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	119.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3028.44
	 
	 
	 
	 

	

	37
	Е26-02-018-02                                               

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обр
	11.46     
	184.59
	81.78
	2115.4
	1148.64
	937.2
	8.87
	101.65

	
	
	
	100.23
	1.2
	
	
	13.75
	0.09
	1.03

	 
	Накладные расходы 
	76.5% 
	
	 
	889.23
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	47.6% 
	
	 
	553.3
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3557.94
	 
	 
	 
	 

	

	38
	С113-8070                               Объем:20.7*11.46    

Антисептик-антипирен, кг
	237.222   
	21.68
	0
	5142.97
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	39
	Е311-01-146-1                                               

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	19        
	40.81
	35.83
	775.39
	94.62
	680.77
	0.58
	11.02

	
	
	
	4.98
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	85% 
	
	 
	80.43
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	48% 
	
	 
	45.42
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	901.23
	 
	 
	 
	 

	

	40
	С                                                           

Перевозка мусора, т
	19        
	15.26
	0
	289.94
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	41
	Е60-10-3                                                    

Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами, 100 труб
	0.12      
	3731.15
	243.82
	447.74
	246.84
	29.26
	200.68
	24.08

	
	
	
	2056.97
	25.92
	
	
	3.11
	1.67
	0.2

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	164.97
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	50% 
	
	 
	124.98
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	737.68
	 
	 
	 
	 

	

	42
	С509-9900                               Объем:8.31*0.12     

Строительный мусор, т
	0.9972    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	43
	Е60-10-4                                                    

На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3, 100 труб
	0.12      
	3440.4
	227.76
	412.85
	231.03
	27.33
	187.83
	22.54

	
	
	
	1925.26
	24.21
	
	
	2.91
	1.56
	0.19

	 
	#: Зп=3; Э=3; Зм=3; М=3; То=3; Тм=3;
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	154.4
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	50% 
	
	 
	116.97
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	684.22
	 
	 
	 
	 

	

	44
	С404-0003                                                   

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 1000 шт.
	0.32      
	1178.22
	0
	377.03
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	45
	Е60-19-1                                                    

Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпак
	0.12      
	8884.5
	38.12
	1066.14
	323.8
	4.57
	263.25
	31.59

	
	
	
	2698.31
	2.93
	
	
	0.35
	0.22
	0.03

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	213.94
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	50% 
	
	 
	162.08
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1442.15
	 
	 
	 
	 

	

	46
	Е60-19-2                                                    

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1, 100 колпак
	0.12      
	10302.69
	42.48
	1236.32
	385.58
	5.1
	313.48
	37.62

	
	
	
	3213.17
	3.19
	
	
	0.38
	0.24
	0.03

	 
	#: Зп=4; Э=4; Зм=4; М=4; То=4; Тм=4;
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	254.73
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	50% 
	
	 
	192.98
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1684.03
	 
	 
	 
	 

	

	47
	Е61-31-1                                                    

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 пов
	0.874     
	2807.58
	3.07
	2453.82
	1281.65
	2.68
	131.4
	114.84

	
	
	
	1466.42
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	67% 
	
	 
	858.71
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	512.66
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3825.19
	 
	 
	 
	 

	

	48
	Е15-04-014-03                                               

Окраска дымовых труб, 100 м2 окр
	0.874     
	651.16
	6.59
	569.11
	65.74
	5.76
	6.74
	5.89

	
	
	
	75.22
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	80.1% 
	
	 
	52.66
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	37.4% 
	
	 
	24.59
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	646.35
	 
	 
	 
	 

	

	49
	Е69-2-1                                                     

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверс
	0.48      
	70.99
	14.72
	34.08
	27.01
	7.07
	5.49
	2.64

	
	
	
	56.27
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	17.83
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	10.8
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	62.71
	 
	 
	 
	 

	

	50
	С509-9900                               Объем:0.006*0.48    

Строительный мусор, т
	0.00288   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	51
	Е58-3-3                                 Объем:-120          

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек, 100 м труб
	-1.2      
	282.54
	0
	-339.05
	-339.05
	0
	29.34
	-35.21

	
	
	
	282.54
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	-240.73
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	-176.31
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	-756.08
	 
	 
	 
	 

	

	52
	С509-9900                               Объем:-0.325*1.2    

Строительный мусор, т
	-0.39     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	53
	Е58-22-1                                                    

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.48      
	893.74
	1.23
	429
	178.18
	0.59
	37.8
	18.14

	
	
	
	371.2
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	126.51
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	92.65
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	648.16
	 
	 
	 
	 

	

	54
	С509-9900                               Объем:0.01*0.48     

Строительный мусор, т
	0.0048    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	55
	Е58-15-2                                                    

Навеска водосточных труб с люлек, 100 м труб
	1.2       
	1141.21
	0
	1369.45
	1353.97
	0
	108.7
	130.44

	
	
	
	1128.31
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	961.32
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	704.06
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3034.83
	 
	 
	 
	 

	

	56
	С201-1101                                                   

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м
	127       
	86.3
	0
	10960.1
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	57
	С201-1102                                                   

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.
	8         
	36.38
	0
	291.04
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	58
	С201-1103                                                   

Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, шт.
	8         
	56.88
	0
	455.04
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	59
	С301-1104                                                   

Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, шт.
	8         
	80.86
	0
	646.88
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	 
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 
	
	
	
	254207.45
	21634.04
	9449.46
	
	2114.11

	
	
	
	
	
	
	
	528.94
	
	34.87

	

	

	 
	 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	
	
	 
	16320.01
	 
	 
	 
	 

	 
	 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	
	
	 
	11220.75
	 
	 
	 
	 

	 
	 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	
	
	 
	281748.2
	 
	 
	 
	 

	

	 
	К пересчета основной зарплаты 
	   15.4130 
	21634.04 
	 
	333445.46
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета зарплаты машинистов 
	   15.4130 
	528.94 
	 
	8152.55
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета механизмов 
	    5.2100 
	9449.46 
	 
	49231.69
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета материалов 
	    5.4980 
	223123.96 
	 
	1226735.53
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с К пересчета 
	
	
	 
	1609412.68
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета накладных расходов 
	   15.4130 
	16320.01 
	 
	251540.24
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета сметной прибыли 
	   15.4130 
	11220.75 
	 
	172945.4
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете 
	
	
	 
	2033898.32
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС, % 
	   18.0000 
	366101.7 
	 
	2400000.00
	 
	 
	 
	 

	

	Составил:
	

	

	Проверил:
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