	Регион42, ГАУ КО НЦЦС, (8-3842) 36-67-13 
	Форма 4 



	
	СОГЛАСОВАНО 
	
	УТВЕРЖДАЮ 
	

	
	
	
	Смету в сумме: 2400000руб.
	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	Капитальный ремонт кровли                                                                                                                                                                               

	Основание:                                                                                                                                                                                              

	Стройка: ООО УК «Наш дом-Н»
	Сметная стоимость:
	     270.211
	 тыс.руб.

	Объект: улица Кузнецкая  дом 24                                                                                                                                                                         
	Hормативная трудоемкость:
	       2.328
	 тыс.чел.ч

	
	Сметная заработная плата:
	      23.737
	 тыс.руб.

	Составлена в базисных/текущих ценах.

	№ поз.
	Шифр и номер позиции норматива. 

Наименование работ и затрат. 

Единица измерения 
	Кол-во 
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Е58-17-3                                                    

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 пок
	8.897     
	230.29
	1.76
	2048.89
	2033.23
	15.66
	24.39
	217

	
	
	
	228.53
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	1443.59
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	1057.28
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	4549.76
	 
	 
	 
	 

	

	2
	Е58-1-1                                                     

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кро
	8.897     
	210.18
	65.4
	1869.97
	1288.11
	581.86
	15.16
	134.88

	
	
	
	144.78
	6.12
	
	
	54.45
	0.46
	4.09

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	953.22
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	698.13
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3521.32
	 
	 
	 
	 

	

	3
	Е58-4-1                                                     

Разборка парапетных решеток, 100 м пара
	1.382     
	142.66
	2.65
	197.16
	193.49
	3.66
	14.8
	20.45

	
	
	
	140.01
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	137.38
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	100.61
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	435.14
	 
	 
	 
	 

	

	4
	Е58-2-2                                                     

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.06      
	2970.84
	17.02
	178.25
	177.23
	1.02
	309.3
	18.56

	
	
	
	2953.82
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	125.83
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	92.16
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	396.24
	 
	 
	 
	 

	

	5
	Е58-3-1                                                     

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька, примыканий к слуховым, к вентрубам), 100 м труб
	2.26      
	85.6
	0.33
	193.46
	192.71
	0.75
	9.1
	20.57

	
	
	
	85.27
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	136.82
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	100.21
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	430.49
	 
	 
	 
	 

	

	6
	Е46-04-002-02                                               

Разборка монолитных перекрытий железобетонных, 1 м3
	0.67      
	446.61
	291.96
	299.23
	86.68
	195.61
	12.16
	8.15

	
	
	
	129.38
	40.92
	
	
	27.42
	3.54
	2.37

	 
	Накладные расходы 
	94% 
	
	 
	107.25
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	56% 
	
	 
	63.9
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	470.37
	 
	 
	 
	 

	

	7
	Е10-01-010-01                                               

Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древе
	1.2       
	2186.81
	46.64
	2624.17
	271.9
	55.97
	22.5
	27

	
	
	
	226.58
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	90% 
	
	 
	244.71
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	42.5% 
	
	 
	115.56
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	2984.45
	 
	 
	 
	 

	

	8
	Е09-04-002-01                                               

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 пок
	0.584     
	1174.45
	610.8
	685.88
	217.9
	356.71
	35.5
	20.73

	
	
	
	373.11
	40.55
	
	
	23.68
	2.61
	1.52

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	167.41
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	139.63
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	992.94
	 
	 
	 
	 

	

	9
	С101-3039                                                   

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, т
	0.477     
	10371.41
	0
	4947.16
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	10
	С101-1751                                                   

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.
	46.7      
	5.8
	0
	270.86
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	11
	Е12-01-010-01                                               

Устройство конька крышек вентшахт из листовой оцинкованной стали, 100 м2 пок
	0.0972    
	9288.39
	37.04
	902.83
	112.33
	3.6
	112.75
	10.96

	
	
	
	1155.69
	2.66
	
	
	0.26
	0.2
	0.02

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	103.36
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	49.76
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1055.95
	 
	 
	 
	 

	

	12
	Е15-04-014-3                                                

Окраска вентиляционных труб, 100 м2
	1.59      
	406.2
	5.97
	645.86
	119.68
	9.49
	6.74
	10.72

	
	
	
	75.27
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	80.1% 
	
	 
	95.86
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	37.4% 
	
	 
	44.76
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	786.48
	 
	 
	 
	 

	

	13
	Е10-01-003-01                                               

Устройство слуховых окон, 1 слуховое
	4         
	396.83
	29.74
	1587.32
	271.84
	118.96
	6.63
	26.52

	
	
	
	67.96
	1.71
	
	
	6.84
	0.11
	0.44

	 
	Накладные расходы 
	90% 
	
	 
	250.81
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	42.5% 
	
	 
	118.44
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1956.57
	 
	 
	 
	 

	

	14
	С101-0897                                                   

Скобяные изделия для слуховых окон, компл.
	4         
	25.91
	0
	103.64
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	15
	Е09-05-001-01                                               

Облицовка боковах сторон слуховых окон стальным профилированным листом, 100 м2
	0.231     
	407.7
	48.84
	94.18
	80.1
	11.28
	32.59
	7.53

	
	
	
	346.76
	1.86
	
	
	0.43
	0.12
	0.03

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	55.81
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	46.55
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	196.53
	 
	 
	 
	 

	

	16
	С101-3039                                                   

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, т
	0.164     
	10371.41
	0
	1700.91
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	17
	Е58-5-3                                                     

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м
	2.246     
	1892.01
	42.64
	4249.45
	3455.29
	95.77
	150.09
	337.1

	
	
	
	1538.42
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	2453.26
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	1796.75
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	8499.46
	 
	 
	 
	 

	

	18
	С102-0307                                                   

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта, м3
	1.34      
	1225.44
	0
	1642.09
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	19
	Е58-05-4                                                    

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок, 100 м
	2.5712    
	2684.06
	22.44
	6901.26
	3517.02
	57.7
	133.25
	342.61

	
	
	
	1367.85
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	2497.08
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	1828.85
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	11227.19
	 
	 
	 
	 

	

	20
	Е58-5-5                                                     

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.08      
	2529.2
	82.52
	202.34
	131.37
	6.6
	160.21
	12.82

	
	
	
	1642.15
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	93.27
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	68.31
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	363.92
	 
	 
	 
	 

	

	21
	С102-0307                                                   

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта, м3
	0.12      
	1225.44
	0
	147.05
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	22
	Е58-12-1                                                    

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.967     
	451.87
	52.88
	436.96
	293.95
	51.13
	31.83
	30.78

	
	
	
	303.98
	5.85
	
	
	5.66
	0.44
	0.43

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	212.72
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	155.8
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	805.47
	 
	 
	 
	 

	

	23
	С102-0205                                                   

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта, м3
	3.87      
	1065.62
	0
	4123.95
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	24
	Е58-12-2                                                    

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	6.963     
	301.33
	34.1
	2098.16
	1419.69
	237.44
	21.35
	148.66

	
	
	
	203.89
	4.26
	
	
	29.66
	0.32
	2.23

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	1029.04
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	753.66
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	3880.87
	 
	 
	 
	 

	

	25
	С102-0205                                                   

Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта, м3
	13.9      
	1065.62
	0
	14812.12
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	26
	Е58-13-1                                                    

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кро
	7.93      
	81.41
	7.38
	645.58
	345.19
	58.52
	4.52
	35.84

	
	
	
	43.53
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	245.08
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	179.5
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1070.16
	 
	 
	 
	 

	

	27
	С101-4134                                                   

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	912       
	7.93
	0
	7232.16
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	28
	Е12-01-009-01                                               

Устройство желобов настенных, 100 м жело
	1.382     
	17007.96
	435.75
	23505
	1200.53
	602.21
	84.75
	117.12

	
	
	
	868.69
	29.77
	
	
	41.14
	2.11
	2.92

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	1139.85
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	548.82
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	25193.67
	 
	 
	 
	 

	

	29
	Е09-04-002-01                                               

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 пок
	7.93      
	1174.45
	610.8
	9313.39
	2958.76
	4843.64
	35.5
	281.52

	
	
	
	373.11
	40.55
	
	
	321.56
	2.61
	20.7

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	2273.26
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	1896.02
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	13482.67
	 
	 
	 
	 

	

	30
	С101-3039                                                   

Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7, т
	6.87      
	10371.41
	0
	71251.59
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	31
	С101-1751                                                   

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ, 10 шт.
	634.4     
	5.8
	0
	3679.52
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	32
	Е12-01-010-01                                               

Устройство мелких покрытий (примыкания к трубам, слуховым окнам, канализации, карнизная планка, конек) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 пок
	1.728     
	9288.39
	37.04
	16050.34
	1997.03
	64.01
	112.75
	194.83

	
	
	
	1155.69
	2.66
	
	
	4.6
	0.2
	0.35

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	1837.5
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	884.72
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	18772.56
	 
	 
	 
	 

	

	33
	Е46-03-002-01                                               

Сверление  в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм для навески труб, 100 отверс
	0.36      
	2316.05
	1016.43
	833.78
	96.97
	365.91
	23.3
	8.39

	
	
	
	269.35
	292.6
	
	
	105.34
	22
	7.92

	 
	Накладные расходы 
	94% 
	
	 
	190.17
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	56% 
	
	 
	113.29
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1137.25
	 
	 
	 
	 

	

	34
	Е58-3-3                                                     

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек, 100 м труб
	1.008     
	-282.54
	0
	-284.8
	-284.8
	0
	-29.34
	-29.57

	
	
	
	-282.54
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	#: Зп=-1; Э=-1; Зм=-1; М=-1; То=-1; Тм=-1;
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	-202.21
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	-148.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	-635.1
	 
	 
	 
	 

	

	35
	Е58-15-2                                                    

Перенавеска водосточных труб с люлек, 100 м труб
	1.008     
	1141.21
	0
	1150.34
	1137.34
	0
	108.7
	109.57

	
	
	
	1128.31
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	807.51
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	591.42
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	2549.27
	 
	 
	 
	 

	

	36
	Е58-22-1                                                    

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.36      
	893.74
	1.23
	321.75
	133.63
	0.44
	37.8
	13.61

	
	
	
	371.2
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	71% 
	
	 
	94.88
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	52% 
	
	 
	69.49
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	486.1
	 
	 
	 
	 

	

	37
	С201-1101                                                   

Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м
	106.15    
	86.3
	0
	9160.75
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	38
	С201-1103                                                   

Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, шт.
	6         
	56.88
	0
	341.28
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	39
	С201-1102                                                   

Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.
	6         
	36.38
	0
	218.28
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	40
	С301-1104                                                   

Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, шт.
	6         
	80.86
	0
	485.16
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	41
	Е12-01-012-01                                               

Ограждение кровель перилами, 100 м огра
	1.382     
	166.3
	73.72
	229.83
	98.08
	101.88
	6.67
	9.22

	
	
	
	70.97
	4.1
	
	
	5.67
	0.29
	0.4

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	95.24
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	45.86
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	370.93
	 
	 
	 
	 

	

	42
	Споставщ                                                    

Ограждение кровельное, шт.
	68        
	299.06
	0
	20336.08
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	43
	Е12-01-012-01                                               

Монтаж снегозадержателя, 100 м огра
	1.18      
	166.3
	73.72
	196.23
	83.74
	86.99
	6.67
	7.87

	
	
	
	70.97
	4.1
	
	
	4.84
	0.29
	0.34

	 
	Накладные расходы 
	91.8% 
	
	 
	81.32
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	44.2% 
	
	 
	39.15
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	316.7
	 
	 
	 
	 

	

	44
	Спост                                                       

Снегозадержатель дл.3,0м, шт.
	39        
	299.06
	0
	11663.34
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	45
	Е26-02-018-02                                               

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обр
	8.897     
	184.59
	81.78
	1642.3
	891.75
	727.6
	8.87
	78.92

	
	
	
	100.23
	1.2
	
	
	10.68
	0.09
	0.8

	 
	Накладные расходы 
	76.5% 
	
	 
	690.36
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	47.6% 
	
	 
	429.56
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	2762.22
	 
	 
	 
	 

	

	46
	С113-8070                               Объем:20.7*8.897    

Антисептик-антипирен, кг
	184.1679  
	21.68
	0
	3992.76
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	47
	Е69-02-4                                                    

Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 шт.
	0.36      
	289.23
	181.44
	104.12
	38.8
	65.32
	10.5
	3.78

	
	
	
	107.79
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	25.61
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	15.52
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	145.25
	 
	 
	 
	 

	

	48
	Е09-05-003-1                                                

Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт.
	0.36      
	133.17
	3.31
	47.94
	46.75
	1.19
	11.9
	4.28

	
	
	
	129.86
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	69.3% 
	
	 
	32.4
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	27.02
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	107.36
	 
	 
	 
	 

	

	49
	С101-1714                                                   

Болты строительные с гайками и шайбами, т
	0.012     
	35789.63
	0
	429.48
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	50
	Е26-01-039-1                                                

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3
	0         
	190.72
	72.57
	0
	0
	0
	10.58
	0

	
	
	
	118.15
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	76.5% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	47.6% 
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	

	51
	С104-9163                                                   

Изделия теплоизоляционные, м3
	0         
	307.35
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	52
	Е69-7-2                                                     

Устройство переходных мостиков на чердаке, 100 п. м п
	0.04      
	6849.47
	224.48
	273.98
	40.21
	8.98
	104.4
	4.18

	
	
	
	1005.37
	6.12
	
	
	0.24
	0.46
	0.02

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	26.7
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	16.18
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	316.85
	 
	 
	 
	 

	

	53
	Е69-7-1                                                     

Устройство ходов на чердаке, 100 п. м х
	1.28      
	1845.45
	18
	2362.18
	256.38
	23.04
	20.8
	26.62

	
	
	
	200.3
	2.26
	
	
	2.89
	0.17
	0.22

	 
	Накладные расходы 
	66% 
	
	 
	171.12
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	40% 
	
	 
	103.71
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	2637
	 
	 
	 
	 

	

	54
	Е311-01-146-1                                               

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	38        
	40.81
	35.83
	1550.78
	189.24
	1361.54
	0.58
	22.04

	
	
	
	4.98
	0
	
	
	0
	0
	0

	 
	Накладные расходы 
	88.2% 
	
	 
	166.91
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль   
	57.8% 
	
	 
	109.38
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НР и СП 
	
	
	 
	1827.07
	 
	 
	 
	 

	

	55
	С                                                           

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км (класс груза 1), т
	38        
	15.26
	0
	579.88
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	

	 
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 
	
	
	
	240276.17
	23092.12
	10114.48
	
	2283.24

	
	
	
	
	
	
	
	645.36
	
	44.79

	

	 
	 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	
	
	 
	17783.14
	 
	 
	 
	 

	 
	 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	
	
	 
	12151.91
	 
	 
	 
	 

	 
	 ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	
	
	 
	270211.21
	 
	 
	 
	 

	

	 
	К пересчета основной зарплаты 
	   15.4130 
	23092.12 
	 
	355918.85
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета зарплаты машинистов 
	   15.4130 
	645.36 
	 
	9946.93
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета механизмов 
	    5.2100 
	10114.48 
	 
	52696.44
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета материалов 
	    5.4980 
	207069.52 
	 
	1138468.22
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с К пересчета 
	
	
	 
	1547083.51
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета накладных расходов 
	   15.4130 
	17783.14 
	 
	274091.49
	 
	 
	 
	 

	 
	К пересчета сметной прибыли 
	   15.4130 
	12151.91 
	 
	187297.32
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете 
	
	
	 
	2008472.31
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС, % 
	   18.0000 
	361525.02 
	 
	2370000
	 
	 
	 
	 

	
	Проект организованный водосток 
	
	
	
	30000
	
	
	
	

	             ИТОГО   по смете                                                                                                               2400000

	

	Составил:
	

	

	Проверил:
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